

(ร่าง)

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูน้ำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้)
และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)
กรมประมง โดย จังหวัดนครสวรรค์

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ โครงการขุดลอกตะกอนดิน
คลองบอระเพ็ด (ประตูน้ำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตู
ระบายน้ำคันดิน(ชั่วคราว)

๑.๒ ความเป็นมา

ด้วยโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและขยาย
พื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังสามารถช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลุ่ม
เจ้าพระยาตอนล่างที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่
เจ้าพระยาใหญ่ และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยแบ่งพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละจังหวัดตามแผนงานของแต่ละ
ปี โดยเฉพาะพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำปริมาณ ๓๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
จากพื้นที่รับน้ำทั้งหมด ๓,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลา ๓ ปี

สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นความสำคัญของโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่
เจ้าพระยาใหญ่ ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แต่เนื่องจากบึงบอระเพ็ดมีความสำคัญ
ในระดับชาติและระดับโลก ซึ่งการดำเนินการขุดลอกบางส่วนต้องใช้หลักการทางวิชาการและความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหรือ
ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เห็นควรให้ดำเนินการขุดลอกตามหลักวิชาการในพื้นที่สำคัญและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการหน่วยงานพื้นที่ตอนบน

๑.๓ วัตถุประสงค์

- ๑ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
- ๒ เพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิพัฒน์ ยักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.๕ ไม่เป็นบุคคล
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พลศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมประมงโดยจังหวัด นครสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างชลประทาน ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ กรมบัญชีกลาง)

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ (ข้อนี้ไม่นำมาใช้กรณีกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง)

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้อง มีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

/(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัทธดนย์ รักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พล โพธิ์ศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. แบบรูปรายการ

รายละเอียดแบบรูปรายการเป็นไปตามที่กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กำหนด

๔. รายละเอียดงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการจ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูดำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)

๕. เงื่อนไขการดำเนินงาน

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำงานขุดดินด้วยเครื่องจักรและขนย้ายด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร (แปลงที่ ๑) และขนย้ายด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร (แปลงที่ ๒) และงานปรับเกลี่ยดินทั้ง ประกอบด้วยงานตามรายการต่อไปนี้

งานขุดดินด้วยเครื่องจักร โดยแยกออกเป็น

๑ งานดินขุด ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดดินด้วยเครื่องจักรและขนย้าย ด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร (แปลงที่ ๑) และขนย้ายด้วยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร (แปลงที่ ๒)

/๒ ผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัทธนัย รักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พลโพธิ์ศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๒ ผู้รับจ้าง จะต้องนำดินที่ได้จากการขุดลอกไปทิ้งในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ โดยระยะทางในการทิ้งดินต้องไม่เกิน ๔ กิโลเมตร พร้อมทั้งปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อย ตามที่หน่วยงาน กำกับดูแล พื้นที่บึงบอระเพ็ดกำหนด

๓ งานที่ทำนบดินชั่วคราว ผู้รับจ้างต้องทำการถมดินบริเวณที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ให้นำดินที่ขุดมาทำเป็นคัน ทั้งนี้ดินที่นำมาใช้ต้องปราศจากวัชพืชและรากไม้ โดยให้ความแน่น และระดับตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างรื้อย้ายทำนบดินชั่วคราวให้อยู่ในสภาพเดิม สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งดิน รวมทั้ง ค่าขุด ขนย้าย ค่าถมทำนบดิน เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๔ งานสูบน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องทำการสูบน้ำจากบริเวณพื้นที่ขุดลอก ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

๕ งานถนนลาลองหรือทางเบี่ยง ผู้รับจ้างต้องถนนลาลองหรือทางเบี่ยงต่อจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว เข้าสู่บริเวณที่ทำงานเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาถนนที่จัดสร้างขึ้นใหม่ตลอดจนบำรุงรักษาถนนเดิม ให้มีสภาพใช้งาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งที่ดินสำหรับงานถนนลาลองหรือทางเบี่ยง รวมทั้ง ค่าขุด ขนย้าย ค่าถมดิน เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

หมายเหตุ

๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากทุกหน่วยงานที่มีกฎหมายเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด

๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับใช้ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด รวมทั้งระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม โดยรอบที่ราชพัสดุบึงบอระเพ็ด

๓. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์หรืออนุกรรมการหรือคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๗. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวันและรายงานการใช้เครื่องจักรเครื่องมือทุกวันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจนแล้วเสร็จเสนอต่อช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและต้องจัดทำรายงานผลงานทุกสัปดาห์

๘. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์ที่จะส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

๙. การตรวจรับ

๙.๑ การตรวจรับเงินเพื่อการจ่ายเงิน

ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบใบส่งมอบงานและงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบแปลน และมีปริมาณงานที่กำหนดในใบส่งมอบแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับภายใน ๓ วัน (สาม) วันทำการนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งมอบงาน

/และจะดำเนินการ...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัทธนัย รักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พลศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

และจะดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้วการส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาต่อไปเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๙.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ การตรวจรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตรวจสอบผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน (สาม) วัน ทำการนับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วัน ทำการนับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ ดำเนินการและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อให้ทำการตรวจสอบผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการนับจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบส่วนที่ซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว

การส่งมอบงานจะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาต่อไปเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ

๙.๓ รายงานของงานที่จะทำการตรวจรับ

- ๑ งานรายนี้จะทำการตรวจรับงานตามที่กำหนดไว้ในข้อการส่งมอบงาน
- ๒ งานรายนี้จะทำการตรวจรับงานตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม

๑๑. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๘๔๔,๖๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๑๒. กวดขันงานและการจ่ายเงิน

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน กำหนดแบ่งงวดงาน - กวดเงินออกเป็น ๔ กวด นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานโดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบงาน ดังนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัทธนัย รักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

...../งวดที่ ๑ จ่าย...
(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พลโพธิ์ศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๔ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ดำเนินการขุดลอกดินแปลงที่ ๑ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- งานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญาทุกประการโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๔ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ดำเนินการขุดลอกดินแปลงที่ ๑ จำนวน ๔๔๐,๒๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับเปลี่ยนเรียบบริเวณพื้นที่ที่ดินให้เรียบร้อย พร้อมทั้งงานอื่นๆดำเนินการก่อสร้างตกแต่งให้เป็นไปตามสัญญาแบบ และรายการที่เหลือทั้งหมด งานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญาทุกประการ รวมทั้งงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๖ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ดำเนินการขุดลอกดินแปลงที่ ๒ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- งานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญาทุกประการโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๖ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ดำเนินการขุดลอกดินแปลงที่ ๒ จำนวน ๔๘๐,๕๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปรับเปลี่ยนเรียบบริเวณพื้นที่ที่ดินให้เรียบร้อย พร้อมทั้งงานอื่นๆดำเนินการก่อสร้างตกแต่งให้เป็นไปตามสัญญาแบบ และรายการที่เหลือทั้งหมด งานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญาทุกประการ รวมทั้งงานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันครบถ้วนตามรูปแบบและสัญญา โดยนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

การจ่ายเงิน

ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อมีการส่งมอบงานและตรวจรับงานตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างว่าด้วยการส่งมอบงานแล้ว
- (๒) จะจ่ายให้แก่แต่ละงวดตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง
- (๓) เมื่อมีการส่งมอบและตรวจรับมอบงานในครั้งใดจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามอัตราราคาต่อหน่วย
 - ถ้าค่าจ้างเหมาในสัญญารายการใดเป็นราคาต่อหน่วยการจะจ่ายเงินค่าจ้างจกคำนวณตามราคาต่อหน่วยของงานที่ตรวจรับได้
 - ถ้าค่าจ้างเหมาในสัญญารายการใดเป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินจะจ่ายให้ในราคาเหมารวม เมื่องานในการนั้นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องและทำการตรวจรับแล้ว


๑๓. แบบสัญญาจ้าง


งานนี้จะใช้สัญญาจ้างแบบ“เหมารวม (Lump Sum Contract)”

๑๔. อัตราค่าปรับ

กรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์จะคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพิชฌน์ รักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พลโพธิ์ศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๑๕. การกำหนด...

๑๕. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๖. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๗. ข้อกำหนดอื่น

งานจ้างก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑.๑ ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑.๒ หากการใช้เหล็กตามข้อ ๑.๑ ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร้อยละ ๖๐) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๒. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๘. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑) ช่างโยธา จำนวน ๑ คน

/๑๙. ข้อสงวนสิทธิ์...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัทธนัย รักษา)
นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนานงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พิธีศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๑๙. ข้อสงวนสิทธิ

กรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น หากกรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์ไม่ได้รับงบประมาณดังกล่าว กรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดจ้าง โครงการขุดลอกตะกอนดินคลองบอระเพ็ด (ประตูดำถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของจระเข้) และขุดลอกตะกอนดินบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำคันดิน (ชั่วคราว)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างทำสัญญากับกรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์ ต้องเตรียมหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา กรมประมงโดยจังหวัดนครสวรรค์จะเก็บรักษาหลักประกันดังกล่าว เพื่อเป็นการรับประกันความซื่อสัตย์สุจริต ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

๒๐. ช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

๑๙.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ กรมประมง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น ๒ ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๑๙.๒ โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๗ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๘

๑๙.๓ ทางอีเมล : fpo-nakhonsawan@dof.in.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพัทธดนย์ รักษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิคม มีศิริพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(จำลองเอกสิทธิ์ พลโพธิ์ศรี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน