

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลชุมชนท่าตาลักษ์ หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ประกอบด้วยแท่งคอนกรีต ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร พร้อมท่อนลอยแสดงตำแหน่งและนำไปจัดวางในทะเลตามพิกัดที่กำหนด ในแบบรูปรายการ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๓๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น.
 - ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๒ แผ่น.
 - ๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอำนาจ คงพรหม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววันทนา เจนกิจโกศล	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายนิพนธ์ เขมิกัธ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบ้านกรูด หมู่ ๓ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ประกอบด้วยแท่งคอนกรีต ขนาด ๑.๕x๑.๕x๑.๕ เมตร พร้อมท่อนลอยแสดงตำแหน่งและนำไปจัดวางในทะเลตามพิกัดที่กำหนด ในแบบรูปรายการ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๐๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น.
 - ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๒ แผ่น.
 - ๖.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอำนาจ คงพรหม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววันทนา เจนกิจโกศล	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายนิพนธ์ เขมิการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๔ นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนท่าตาลักษ์ หมู่ 3 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 146/2567,274/2563,265/2563,266/2563,พิเศษ/2566

ประมาณการเมื่อวันที่

19 มีนาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ บาท	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ค่าใช้จ่ายพิเศษ		4,029,000.00 342,000.00	
	รวมราคางบประมาณ	4,363,000.00		
	รวมเป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		4,371,000.00	

คำสั่งกรมประมง ที่ กพท. 9/2567

ลงชื่อ




(นายอานวย คงพรหม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงชื่อ




(นางสาววันทนา เจนกิตกอสิต)

กรรมการ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




(นายนิพนธ์ เขมิกากร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนท่าศาลาฉะเชิงเทรา หมู่ 3 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขาธิการกรม กรมประมง

แบบเลขที่ 146/2567,274/2563,265/2563,266/2563,พิเศษ/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	-แท่งคอนกรีตขนาด 1.50 × 1.50 × 1.50 ม.	3,050,287.32	1.3061	3,983,980.27	
	-ท่อนลอยพร้อมอุปกรณ์	34,947.62	1.3061	45,645.09	
	เงื่อนไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %				
สรุป	หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,029,625.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			4,029,000.00	
(สี่ล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

คำสั่งกรมประมง ที่ กพท. 9/2567

ลงชื่อ

(นายอานวย คงพรหม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงชื่อ

(นางสาววันทนา เจริญกิจโสภ)

กรรมการ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ เหมกาธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานเลขาธิการกรม

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ปร 5 (ท)

รายการประมาณราคา

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนท่าตาปลักษณ์ หมู่ 3 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

แบบเลขที่

146 2567 274 2563 265 2563 266 2563 พิเศษ 2566

วันที่

19 มีนาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้


เนื่องจากวัสดุมีน้ำหนักมากและมีความจำเป็นต้องนำแท่งคอนกรีตไปจัดวางในทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการขนย้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าเช่าเหมาเรือเล็กกำหนดพิกัดและตรวจการจัดวางแท่งคอนกรีต	24,000.00	
	ค่าเช่ารถบรรทุกสิบล้อ	56,000.00	
	ค่าเช่ารถยกขนาด 5-10 ตัน จากจุดหลอ้าขึ้นรถบรรทุก	64,000.00	
	ค่าเช่ารถยกขนาด 5-10 ตันลงจากรถบรรทุก + ลงแพ	64,000.00	
	ค่าเช่าแพรถบรรทุกขนาดประมาณ 500 แรงม้า	112,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	320,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	22,400.00	
สรุป	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	342,400.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	342,000.00	
	(สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ทำสงกรมประมง ที่ กพท. 9/2567

ลงชื่อ




(นายอานวย คงพรหม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงชื่อ




(นางสาวสันทนา เจนกิจกุล)

กรรมการ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




(นายนิธย์ เขมิกัธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ กอบชัยวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกรูด หมู่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 147/2567,274/2563,265/2563,266/2563,พิเศษ/2566

ประมาณการเมื่อวันที่


19 มีนาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ บาท	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล ค่าใช้จ่ายพิเศษ		3,669,000.00 342,000.00	
	รวมราคางบประมาณ	3,936,000.00		
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		4,011,000.00	
	(สี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คำสั่งกรมประมง ที่ กพท. 9/2567

ลงชื่อ




(นายอานวย คงพรหม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงชื่อ




(นางสาววันทนา เจนกิจโกศล)

กรรมการ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




(นายนิพนธ์ เขมิกัธ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

รายการประมาณราคา

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกรูด หมู่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง

แบบเลขที่ 147 2567, 274 2563, 265 2563, 266 2563, พิเศษ 2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น วันที่ 19 มีนาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				
	-แท่งคอนกรีตขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.	2,779,770.83	1.3042	3,625,377.12	
	-ท่อนลอยพร้อมอุปกรณ์	33,967.41	1.3042	44,300.30	
	เงื่อนไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %				
	หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,669,677.42	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			3,669,000.00	
(สามด้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

คำสั่งกรมประมง ที่ กพท. 9/2567

ลงชื่อ

(นายอานวย คงพรหม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงชื่อ

(นางสาวอินทนา เจนกิจโกศล)

กรรมการ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ เขมิกาวร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

ปร.5 (พ)

รายการประมาณราคา

การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกรูด หมู่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กลุ่มวิศวกรรมประมง สำนักงานเลขาธิการกรม กรมประมง

แบบเลขที่

147/2567,274/2563,265/2563,266/2563,พิเศษ/2566

วันที่

19 มีนาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้


เนื่องจากวัสดุมีน้ำหนักมากและมีความจำเป็นต้องนำแท่งคอนกรีตไปจัดวางในทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการขนย้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าเช่าเหมาเรือเล็กกำหนดพิกัดและตรวจการจัดวางแท่งคอนกรีต	24,000.00	
	ค่าเช่ารถบรรทุกสิบล้อ	56,000.00	
	ค่าเช่ารถยกขนาด 5-10 ตัน จากจุดหล່য়াขึ้นรถบรรทุก	64,000.00	
	ค่าเช่ารถยกขนาด 5-10 ตันลงจากรถบรรทุก + ลงแพ	64,000.00	
	ค่าเช่าแพบรรทุกขนาดประมาณ 500 แรงม้า	112,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	320,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	22,400.00	
สรุป	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	342,400.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	342,000.00	
	(สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คำสั่งกรมประมง ที่ กพท. 9/2567

ลงชื่อ




(นายอานวย คงทรงหม)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลงชื่อ



(นางสาววินทนา เจนกิจโกศล)

กรรมการ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




(นายพิพงษ์ เขมิกัธร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานเลขาธิการกรม

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ กอบชัยณรงค์)

กรรมการและเลขานุการ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

