



ประกาศกรมประมง

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาชีวสัตว์ทะเล จำนวน ๒ แห่ง ๒ จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมประมง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาชีวสัตว์ทะเล จำนวน ๒ แห่ง ๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาชีวสัตว์ทะเล จังหวัดตราด จำนวน ๑ แห่ง
๒. จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาชีวสัตว์ทะเล จังหวัดตรัง จำนวน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กพท. ๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลาง ๒,๐๐๐ บาท ทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคารในระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นั้น

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมงได้รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ปรากฏดังนี้

๑. มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๓ ราย
๒. มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย

ดังนี้

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง เสนอ ๒ แห่ง

๒.๒ บริษัท วัฒนาธร จำกัด เสนอ ๒ แห่ง

๒.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงชัยวัสดุก่อสร้างประจำ เสนอ ๒ แห่ง

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๓ ราย เสนอรายละอี้ดูกูต้อง

๔. ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาชีวสัตว์ทะเล จำนวน ๒ แห่ง

๒ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๔.๑ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาชีวสัตว์ทะเล แห่งที่ ๑ จังหวัดตราด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๘,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับตั้งจากวันเริ่มงานตามสัญญา กำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน

๔.๒ จ้างก่อสร้างจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล แห่งที่ ๒ จังหวัดตรัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานี มหพันธ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๙๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา กำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕


R.N. Muhibbin

(นายพรชัย สิงหบุญ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือประมง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง